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RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nro. LICO-GADCCC-0290-AP-2025

Ing. Segundo Pascual Sarango Masache
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON
CENTINELA DEL CONDOR

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 76, numeral 7, literal I), de la Constituciéon de la Republica del Ecuador, estipula
que: “Las resoluciones de los poderes publicos deberan ser motivada

S. No habré motivacién si en la resoluciéon no se enuncian las normas o principios juridicos en
que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicacién a los antecedentes de hecho”.

Que, el Art. 226 ibidem, dispone: ‘“Las instituciones del Estado, sus organismos,
dependencias, las servidoras o servidores publicos y las personas que actuen en virtud de una
potestad estatal ejerceran solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas
en la Constitucion y la ley. Tendran el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de
sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitucién.”

Que, el Art. 238 ibidem, en el Titulo V, en su Capitulo Primero, establece que: “Los gobiernos
auténomos descentralizados gozaran de autonomia politica, administrativa y financiera, y se
regiran por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integracion y
participacion ciudadana. En ningun caso el ejercicio de la autonomia permitira la secesion del
territorio nacional...”.

Que, el Art. 240 ibidem, confiere a “Los gobiernos auténomos descentralizados de las
regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendran facultades legislativas en el
ambito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales
tendran facultades reglamentarias. Todos los gobiernos auténomos descentralizados
gjerceran facultades ejecutivas en el ambito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.”

Que, el Art. 280 ibidem, decreta que: “El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que
se sujetaran las politicas, programas y proyectos publicos; la programacion y ejecucion del
presupuesto del Estado; y la inversion y la asignacion de los recursos publicos; y coordinar las
competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos auténomos descentralizados.
Su observancia sera de caracter obligatorio para el sector publico e indicativo para los demas
sectores.”

Que, el Art. 288 ibidem, expresamente establece que: “Las compras publicas cumplirén con
criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se
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el
priorizaran los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economia
popular y solidaria, y de las micro, pequefia y mediana unidades productivas”.

Que, el Art. 335 ibidem, determina que: “El Estado regulara, controlara e intervendra, cuando
sea necesario, en los intercambios y transacciones econoémicas; y sancionara la explotacion,
usura, acaparamiento, simulacion, intermediacion especulativa de los bienes y servicios, asi
como toda forma de perjuicio a los derechos econémicos y a los bienes publicos y colectivos.
El Estado definird una politica de precios orientada a proteger la producciéon nacional,
establecera los mecanismos de sancion para evitar cualquier practica de monopolio y
oligopolio privados, o de abuso de posicion de dominio en el mercado y otras practicas de
competencia desleal”.

Que, el Art. 336 ibidem, expresamente estipula que: “El Estado impulsara y velara por el
comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las
distorsiones de la intermediacion y promueva la sustentabilidad. El Estado asegurara la
transparencia y eficiencia en los mercados y fomentara la competencia en igualdad de
condiciones y oportunidades, lo que se definira mediante ley”

Que, el Art. 339 ibidem, instituye que: “El Estado promovera las inversiones nacionales y
extranjeras, y establecera regulaciones especificas de acuerdo a sus tipos, otorgando
prioridad a la inversion nacional. Las inversiones se orientaran con criterios de diversificacion
productiva, innovacion tecnolégica, y generacion de equilibrios regionales y sectoriales.

La inversion extranjera directa sera complementaria a la nacional, estara sujeta a un estricto
respeto del marco juridico y de las regulaciones nacionales, a la aplicacion de los derechos y
se orientara segun las necesidades y prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo,
asi como en los diversos planes de desarrollo de los gobiernos autébnomos descentralizados.
La inversién publica se dirigira a cumplir los objetivos del régimen de desarrollo que la
Constitucién consagra, y se enmarcara en los planes de desarrollo nacional y locales, y en los
correspondientes planes de inversion”.

Que, el Art. 5 del Codigo Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion,
dispone que la “Autonomia.- La Autonomia politica, administrativa y financiera de los gobiernos
autonomos descentralizados y regimenes especiales prevista en la Constitucién comprende
el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas
y 6rganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su
responsabilidad, sin intervencion de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes.
Esta autonomia se ejercera de manera responsable y solidaria. En ningtn caso pondra en
riesgo el caracter unitario del Estado y no permitira la secesién del territorio nacional”;

Que, el Art. 54 ibidem, tipifica que: “Son funciones del gobierno autbnomo descentralizado
municipal las siguientes: (...) literal ) “Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes
reconocidas por la Constitucion y la ley y en dicho marco, prestar los servicios publicos y
construir la obra publica cantonal correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y
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eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad,
solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participacion y equidad”;

Que, el Art. 60 ibidem, prescribe: “Atribuciones del alcalde o alcaldesa. - Le corresponde al
alcalde o alcaldesa: (...) b) Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autonomo descentralizado municipal...”

Que, el Art. 278 ibidem, establece: “Gestion por contrato. - En la adquisiciéon o arrendamiento
de bienes, ejecucion de obras y prestacion de servicios, incluidos los de consultoria, los
gobiernos autbnomos descentralizados observaran las disposiciones, principios, herramientas
e instrumentos previstos en la Ley que regule la contratacion publica”.

Que, el Art. 89 del Codigo Organico Administrativo Actividad de las Administraciones Publicas,
expresa; “Las actuaciones administrativas son: 1. Acto administrativo.”

Que, el Art. 100 ibidem, prescribe; “En la motivaciéon del acto administrativo se observara: 1.
El sefialamiento de la norma juridica o principios juridicos aplicables y la determinacion de su
alcance. 2. La calificacion de los hechos relevantes para la adopcion de la decision, sobre la
base de la evidencia que conste en el expediente administrativo. 3. La explicacion de la
pertinencia del régimen juridico invocado en relacion con los hechos determinados. Se puede
hacer remisién a otros documentos, siempre que la referencia se incorpore al texto del acto
administrativo y conste en el expediente al que haya tenido acceso la persona interesada. Si
la decisién que contiene el acto administrativo no se deriva del procedimiento o no se
desprende légicamente de los fundamentos expuestos, se entendera que no ha sido
motivado”.

Que, la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, sefala en su Art. 3.-
Principios.- Para la aplicacion de esta Ley, y priorizando el interés publico por encima del
privado respetando el marco constitucional y legal, se vigilara la integridad de los
procedimientos y contratos que de ella se deriven, en estricto cumplimiento de la normativa.
Se observaran especialmente los principios de legalidad, trato justo, participacién nacional,
sequridad juridica, concurrencia, igualdad, sostenibilidad, simplificacién, transparencia,
integridad, del resultado; y, mejor valor por dinero; sin perjuicio de los establecidos en el
Codigo Organico Administrativo y en otra normativa que fuere aplicable..”

Que, el Art. 22 ibidem, establece el: “Necesidad y planificacioén.- El érgano administrativo
requirente de la entidad contratante, con el objetivo de satisfacer y cumplir con los objetivos,
metas y demandas institucionales, de acuerdo con sus competencias y atribuciones, realizara
la identificacién de la necesidad de contratacion. Esta necesidad servira para la formulacion
del Plan Anual de Contrataciéon -PAC-, que se elaborara y publicara a través del Portal de
Contratacion Publica hasta el 15 de enero de cada afio. El PAC sera fijado para el afio fiscal
con las contrataciones a realizarse, salvo que la Ley expresamente indique que para algun
tipo de contratacion no se requiera esta publicacion. Las entidades contratantes podran
modificar el PAC, a través de una actuacién administrativa debidamente motivada ...”
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Que, el Art. 23 ibidem, determina que: “Estudios. - Antes de iniciar un procedimiento
precontractual, de acuerdo con la naturaleza de la contratacion, la entidad contratante debera
contar con los estudios y disefios completos, definitivos y actualizados, planos y calculos,
especificaciones técnicas o términos de referencia, analisis de precios unitarios -APUS- de ser
el caso, presupuesto referencial y demas informacion necesaria para la contratacion,
debidamente aprobados por las instancias correspondientes... Quienes hubieren participado
en la elaboracion de los estudios, en la época en que estos se contrataron y aprobaron, tendran
responsabilidad solidaria junto con los consultores o contratistas, si fuere el caso, por la validez
de sus resultados y por los eventuales perjuicios que pudieran ocasionarse en su posterior
aplicacion...Los contratistas y funcionarios que elaboren los estudios precontractuales seran
responsables de informar a la entidad contratante, en el término de 15 dias contados desde la
notificacion, si existe justificacion técnica para la firma de contratos complementarios, 6érdenes
de trabajo y diferencias en cantidades de obra que superen el quince por ciento (15%) del valor
del contrato principal. En caso de incumplir con el plazo sefialado seran sancionados de
conformidad con el articulo 100 de esta Ley...En el caso de la modalidad contractual
ingenieria, procura y construccion, el nivel de estudios sera de disefios e ingenieria basica o
conceptual de acuerdo con las disposiciones del Reglamento General a la presente Ley.”

Que, el Art. 24 ibidem, establece que: “Presupuesto. - Las entidades previamente a la
convocatoria, deberan certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o
futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratacion...El
Reglamento establecera las formas en que se conferiran las certificaciones o los mecanismos
electronicos para la verificacion a que se refiere el inciso anterior.”

Que, el Art. 25.1.- ibidem, establece que: “Participacion Nacional y promocién del
emprendimiento de mujeres (Sustituido por el Art. 4 de la Ley. s/n, R.O. 100-2S, 14-X-2013;
Sustituido por la Disp.Ref. Novena de la Ley s/n, 10-111-2025).- Los pliegos contendran criterios
de valoracion que incentiven y promuevan la participacion local, nacional y el emprendimiento
de las mujeres en su diversidad, mediante un margen de preferencia para los proveedores de
obras, bienes y servicios, incluidos la cénsul Loria, de origen local y nacional, de acuerdo a los
parametros determinados por la entidad encargada de la Contratacién Publica...”

Que, el Art. 48 ibidem, sefiala: “Licitacion.- (Sustituido por el Art. 5 numeral 23 de la Ley
Organica de Integridad Publica, R.O. 68-3S, 26-VI-2025) La licitacién es un procedimiento de
contratacién que se utilizara para la adquisicién de bienes, obras, y servicios, exceptuando los
de consultoria, cuando la subasta inversa electrénica no sea el procedimiento idoneo, y el bien
o servicio no se encuentre en el Catalogo Electrénico...El presupuesto referencial de este
procedimiento sera superior a diez mil délares de los Estados Unidos de América (USD
$10.000)...El flujo y parametros de la licitacion sera determinado en el Reglamento...El
Reglamento de la presente Ley establecera el procedimiento de la licitacion, donde se podra
regular etapas y plazos menores segun el monto de contratacion... En el caso de la modalidad
contractual ingenieria, procura y construccion, el nivel de estudios sera de disefios e ingenieria
basica o conceptual de acuerdo con las disposiciones del Reglamento General a la presente
Ley... Los estudios previos para los procedimientos de contratacion seran elaborados
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preferentemente por técnicos especializados del area requirente de la entidad contratante,
quienes asumiran la responsabilidad de asegurar que dichos estudios cumplan con las normas
técnicas y de calidad aplicables al objeto contractual. En caso de que el area requirente no
cuente con personal técnico especializado, la maxima autoridad o su delegado dispondra su
elaboracion a los técnicos de otras unidades de la misma entidad que acrediten conocimientos
suficientes y experiencia relacionada con la materia del contrato. Solo en ausencia
debidamente justificada de personal técnico especializado en toda la entidad contratante, se
podra contratar estudios previos mediante consultoria, conforme a lo establecido en esta Ley
y su Reglamento...”

Que, el Art. 49 ibidem, senala que: “Criterio de redistribuciéon en licitacion de obras. - El
proveedor que haya sido adjudicado previamente un contrato en una licitaciéon de obras, no
podra obtener la adjudicacion de un nuevo contrato de obra en la misma entidad contratante
y por el mismo procedimiento de contratacion, sea por adjudicacion directa o consorcio, hasta
que obtenga la recepcion provisional de la obra anterior.”

Que, mediante Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica en el Art. 11, dispone: Las entidades contratantes, en la fase preparatoria, y generado
el informe de necesidad, deberan verificar la cobertura a los acuerdos comerciales que ha
suscrito el Ecuador, aplicables en materia de contratacion publica. En caso de que la
contratacion se encuentre cubierta por varios acuerdos comerciales, la entidad contratante
realizara un unico aviso de contratacion prevista...Se considera cumplido con el aviso de
contratacion publica prevista cuando este sea publicado en la herramienta informatica
habilitada para el efecto en el Portal de Contrataciéon Publica. Solo en caso de que la referida
herramienta no estuviera habilitada, se considerara la fecha en la que el SERCOP fuese
notificado con el aviso por parte de la entidad contratante...”

Que, el Art. 12 ibidem, dispone: “Delegacion. - Son delegables todas las facultades previstas
para la méaxima autoridad tanto en la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica como en este Reglamento General, con excepcion de lo previsto en el primer inciso
del articulo 57 de la referida Ley, aun cuando no conste en dicha normativa la facultad de
delegacion expresa. La resolucion que la méaxima autoridad emita para el efecto determinara
el contenido y alcance de la delegacion. En el caso de entidades contratantes que cuenten
con menos de tres (3) servidores publicos encargados de la actividad administrativa de la
contratacion publica, podran llevar a cabo e intervenir en varias fases o etapas de la
contratacion, sin necesidad de aplicar las normas que regulen la separacioén defunciones...Las
maximas autoridades de las personas juridicas de derecho privado que actuen como entidades
contratantes, otorgaran poderes o emitiran delegaciones, segtn corresponda, conforme a la
normativa de derecho privado que les sea aplicable...En el ambito de responsabilidades
derivadas de las actuaciones, producto de las delegaciones o poderes emitidos, se estara al
régimen aplicable a la materia...Las resoluciones administrativas que se adopten por
delegacion seran consideradas como dictadas por la autoridad delegante. El delegado sera
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personalmente responsable de las decisiones y omisiones con relacion al cumplimiento de la
delegacion.”

Que, el Art. 13 ibidem, dispone: “...Los servidores publicos de las entidades
contratantes previstas en el articulo 1 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica, que intervengan en las diferentes fases de los procedimientos
de contratacion publica, tendran la obligacion contar con la certificacion como
operadores del Sistema Nacional de Contratacion Publica, otorgada por el Servicio
Nacional de Contratacion Publica...”

Que, el Art. 22 ibidem, dispone: “Informacién relevante.- Para efectos de publicidad y politica
de gobierno abierto de los procedimientos de contratacion en el Portal de Contratacién Publica,
se entendera como informacion relevante la siguiente: 1. Informe de necesidad de la
contratacion; 2. Proformas y cotizaciones recibidas en la fase preparatoria para la elaboracion
del instrumento de determinacién del presupuesto referencial; 3. Instrumento de determinacion
del presupuesto referencial; 4. Estudios de desagregacion tecnolégica, en caso de ser
requerido; 5. Estudios, disefios o proyectos; 6. Términos de referencia y/o especificaciones
técnicas; 7. Certificacion PAC; 8. Certificacion presupuestaria; 9...10. Invitaciéon a
proveedores, de ser el caso; 11. Pliegos; 12. Resolucién de inicio, aprobacion de pliegos y de
cronograma (convocatoria); 13. Preguntas, respuestas y aclaraciones de los procedimientos
de contratacion; 14. Actas (apertura de las ofertas; convalidacion de errores; y, calificacion, en
los casos que corresponda), y demas documentacion precontractual; 15. Informe de
evaluacién de las ofertas realizado por la Comisién Técnica o el servidor designado para el
efecto, en el que se recomiende a la maxima autoridad o su delegado, la adjudicacion o la
declaratoria de desierto, segun sea el caso; 16. Oficios y comunicaciones remitidos por el
SERCORP respecto a las acciones de supervision y control realizados a procedimientos de
contratacion; 17. Resoluciéon de adjudicacion o declaratoria de desierto o cancelacion; 18.
Oferta del oferente ganador, la cual sera publicada conjuntamente con la calificacion de
ofertas, o con la adjudicacion en el caso de subasta inversa electronica, obras, u otros
procedimientos que defina el SERCOP; 19. De ser el caso, la resolucion de declaratoria de
adjudicatario fallido, y la respectiva notificacion a éste; 20. Reclamos o recursos presentados;
21. La resoluciéon o pronunciamiento final de los reclamos presentados; 22. Contrato y su
protocolizaciéon, de ser el caso, y los documentos que acrediten la calidad de los
comparecientes; 23. Garantias; 24. Contratos complementarios, modificatorios, o adendas
modificatorias, de haberse suscrito; 25. Documento de aprobaciéon de la entidad contratante
para la subcontratacion, en los casos que corresponda; 26. Actas y documentos relacionados
con la suspension y prorrogas del contrato; 27. Comunicaciones al contratista respecto de la
aplicacién de multas u otras sanciones; y, acto administrativo de multa o sancion; 28.
Cronogramas de ejecucion de actividades contractuales y de pagos; 29. Comprobante de
pagos realizados; 30. Informe previo a la recepcion provisional y final, de ser el caso, actas de
entrega recepcion, o actos administrativos relacionados con la terminacion del contrato; ...”

Que, el Art. 24 ibidem, decreta: “Las notificaciones efectuadas en virtud de las disposiciones
de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Puablica y del presente Reglamento,
correspondientes a la fase precontractual, se entenderan legalmente realizadas desde la
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publicaciéon en el Portal de Contratacion Publica. Las notificaciones posteriores a la
adjudicacion deberan efectuarse conforme al Cédigo Organico Administrativo, sin perjuicio
de su publicacion en el Portal de Contratacion Publica.”

Que, el Art. 62 ibidem, dispone: “Fase preparatoria. - El objetivo de la fase preparatoria es
identificar lo que se va a contratar, con la finalidad de satisfacer y cumplir con los objetivos,
metas y demandas institucionales, de acuerdo con las competencias y atribuciones, de la
entidad contratante.”;

Que, el Art. 64 ibidem, establece: “El Plan Anual de Contratacién PAC detallara la siguiente
informacién: 1. Los procesos de contratacion que se realizaran en el ano fiscal; 2. Descripcion
detallada del objeto de contratacion que guarde concordancia con el cddigo del clasificador
central de productos, CPC; para que los proveedores puedan identificar las obras, bienes,
servicios o consultoria a contratarse; 3. El presupuesto estimativo de los bienes, servicios u
obras a adquirir o contratar; y, 4. El cronograma de implementacién del Plan. Los procesos de
contratacion deberan ejecutarse de conformidad y en la oportunidad determinada en el Plan
Anual de Contratacién elaborado por cada entidad contratante, previa la obtencion de la
certificacion de la disponibilidad presupuestaria, a menos que circunstancias no previstas al
momento de la elaboracion del PAC hagan necesaria su modificacion. Los formatos del PAC
seran elaborados por el Servicio Nacional de Contratacion Publica y publicados en el Portal
COMPRASPUBLICAS...Las entidades contratantes podran modificar el PAC, a través de una
resolucion administrativa debidamente motivada, siempre y cuando tales reformas obedezcan
a una justificacion técnica y econdémica, o por causas de caso fortuito o fuerza mayor
debidamente sustentadas....”

Que, el Art. 65 ibidem, establece: “Determinacion de la necesidad. — La determinacion de la
necesidad incorporara un analisis de beneficio, eficiencia o efectividad, considerando la
necesidad y la capacidad institucional instalada, lo cual se plasmara en el informe de
necesidad de contratacion, que sera elaborado por la unidad requirente, previo a iniciar un
procedimiento de contratacion...Para los supuestos de contratacion bajo la modalidad
contractual ingenieria, procura y construccion la determinacion de necesidad deberé incluir
un analisis de los requisitos mencionados en el tercer inciso del articulo 56.1 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contrataciéon Publica.”

Que, el Art. 45 ibidem, expresa: “Certificaciones PAC y Verificacion Catalogo Electronico. -
La entidad contratante elaborara e incluira en cada proceso de contratacion la respectiva
certificacion, en la que se hara constar que la contratacion se encuentra debidamente
planificada y publicada en el Portal COMPRASPUBLICAS...La certificacién de que la
contratacion no se encuentra en el Catalogo Electrénico aplicara exclusivamente para
cuando se trate de contratacion de bienes o servicios.”

Que, el Art. 67 ibidem, establece: “Estudios.- En el caso de obras publicas, que cuenten con
aportes de participacion ciudadana, la entidad contratante procedera con su inclusion en los
estudios a efectos de delimitar adecuadamente el objeto de la contratacion. Quienes
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participaron en la elaboracion de los estudios, en la época en que estos se contrataron y
aprobaron, tendran responsabilidad solidaria junto con los consultores o contratistas, si fuere
el caso, por la validez de sus resultados y por los eventuales perjuicios que pudieran
ocasionarse en su posterior aplicacion y no podran participar de la fiscalizacion contractual...
Los estudios deberan definir en qué medida los disefios e ingenieria basica o conceptual son
una sugerencia o un requisito. Los mismos deberan al menos incluir levantamiento de
necesidades, espacios minimos, logistica y operativos, ingenieria estructural basica en los
campos esenciales para el desarrollo de la obra, niveles de desempefio deseados, pruebas,
referencia a normativas técnicas nacionales o internacionales que sirvan como insumo de
disefio, presupuesto referencial y demas informacién necesaria para la contratacion. EI
SERCOP emitira la correspondiente metodologia respecto de los estudios basicos o
conceptuales de obra..

Que, el Art. 49 ibidem, determina: Art. 49.- Reglas generales para el otorgamiento de
preferencias.- En los procedimientos de Subasta Inversa Electronica y Licitacion, el Servicio
Nacional de Contratacion Publica Fijard los umbrales de produccion nacional, segun el
Clasificador Central de Productos (CPC). Adicionalmente, la entidad contratante publicard el
porcentaje de valor agregado ecuatoriano de su objeto contractual. Asi mismo, las ofertas
declarardn este porcentaje, que serd contrastado con la respectiva categorizacion del
proveedor en el RUP lo cual servird para conceder el mecanismo de preferencia respectivo... De
conformidad con el articulo 71 del presente Reglamento, en los procedimientos para la
ejecucion de obra por licitacion cuyo presupuesto referencial sea igual o superior a un millén
de ddlares (51.000.000,00), el estudio de desagregacion tecnolégica aprobado por la entidad
contratante servird para determinar el porcentaje minimo de participacion ecuatoriana en
cada rubro de obra a cumplirse en la fase contractual...”

Que, el Art. 71 ibidem, dice “...Art. 71.- Desagregacion tecnolégica en obras.- En los
procedimientos de licitacion para la ejecucién de obra cuyo presupuesto referencial sea igual
o superior a un millén de délares ($1.000.000,00), la entidad contratante aprobara el estudio
de desagregacion tecnologica a través de un documento que sera publicado como
informacién relevante en el Portal de Contratacion Publica. El referido porcentaje sera una
condicién de obligatorio cumplimiento para el contratista durante la ejecucion del contrato.
En la fase precontractual todos los oferentes se comprometeran a cumplir con este
porcentaje en caso de llegar a firmar el contrato. Este parametro no sera objeto de puntajes
adicionales, ni de verificacién en la fase precontractual....”

Que, el Art. 73 ibidem, sefala: “Definiciéon del objeto de contratacion.- La entidad contratante
definira adecuadamente el objeto de contrataciéon, concerniente a la adquisicion o
arrendamiento de bienes, ejecucion de obras o prestacion de servicios, incluidos los de
consultoria en estricto cumplimiento de los principios de trato justo, igualdad y no
discriminacion, concurrencia y transparencia...La definiciéon del objeto de contratacién debera
contar con la debida justificacion técnica, reflejada en las especificaciones técnicas o términos
de referencia, por lo que los componentes del objeto de contratacion deberan guardar una
relacién o vinculacion razonable, acorde a las necesidades institucionales de la entidad
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contratante y que de ninguna manera propendan a un tratamiento diferenciado o
discriminatorio de los proveedores del Estado. El area requirente, en uso de las herramientas
informaticas del Portal de Contratacion Publica, debera seleccionar el codigo del Clasificador
Central de Productos -CPC que se relacione al objeto de la contratacion, y garantizara que no
se excluya arbitrariamente a proveedores por el uso erréneo de un CPC especifico o la omision
en el uso de un CPC cuando éste se encuentre oculto dentro de la descripcion de las
especificaciones técnicas o términos de referencia del procedimiento de
contratacion...Cuando un procedimiento de contratacion incluya la adquisicion de bienes,
obras y servicios incluidos los de consultoria, simultaneamente, el CPC escogido por la entidad
debera ser aquel que represente el mayor porcentaje del presupuesto referencial, en funcion
del instrumento de determinacion del presupuesto referencial realizado por la entidad
contratante....”

Que, el Art. 73 ibidem, sefiala: “Determinaciéon del presupuesto referencial.- Las entidades
contratantes deberan contar con un presupuesto referencial apegado a la realidad de mercado
al momento de publicar sus procedimientos de contratacion. Los instrumentos de
determinacion del presupuesto referencial seran los siguientes:

1. Estudio de mercado: Para el caso de adquisicion de bienes y prestacion de servicios, el cual
debera contener minimo lo siguiente:

a) Analisis del bien y/o servicio a ser contratado: especificaciones técnicas o términos de
referencia. En el caso de que la contratacion incluya bienes y servicios, debera establecerse
el monto que corresponde a cada uno, con el fin de definir correctamente el objeto de
contratacion y seleccionar el tipo de procedimiento y CPC;

b) Revision de los procesos de contratacion publica de la entidad contratante, asi como de
otras instituciones del Estado, para identificar los montos de adjudicaciones similares
realizadas en los ultimos dos (2) afios;

¢) La entidad contratante, de acuerdo a la necesidad institucional, podra realizar un analisis de
la contratacioén a desarrollarse, considerando para el efecto la naturaleza de la contratacién y
sus particularidades especiales, tales como ubicacion geografica y economia de escala, en
observancia de los principios previstos en la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica;

d) De ser el caso, considerar la variacion de precios locales o importados, segun corresponda;
y, de ser necesario, realizar el anélisis a precios actuales, considerando la inflacién nacional
y/o internacional; y,

e) Las entidades contratantes procuraran contar con al menos tres proformas, las cuales
podran ser obtenidas a través de la herramienta de "Necesidades de contratacion y
recepcion de proformas”, y deberan contar con fecha de emisién, plazo de ejecucion y
tiempo de vigencia.

En la elaboracion de las especificaciones técnicas o términos de referencia, en el instrumento
de determinacion del presupuesto referencial; y, en la elaboracion y entrega de proformas o
cotizaciones por parte de los proveedores, se debera desglosar y enumerar de forma detallada
e individual el bien o servicio denominado item que conforma la contratacion, la cantidad de
unidades requeridas y el desglose del precio por cada unidad o item, segun corresponda.
Unicamente en las especificaciones técnicas o términos de referencia se detallara el codigo
CPC.....7
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Que, el Art. 75 ibidem, senala: “Monto del presupuesto referencial. - El presupuesto referencial
se utilizara para determinar el procedimiento de contratacion a seguir, valor que no debera
incluir impuestos.”

Que, el Art. 79 ibidem, establece: “Art. 79.- Certificacion de disponibilidad de fondos.- La
certificacion de disponibilidad de fondos incluira la informacién relacionada con las partidas
presupuestarias o los fondos a los que se aplicara el gasto; y, se conferira por medios
electrénicos de manera preferente y de no ser esto posible por caso excepcional, se emitira
por medios fisicos con la respectiva justificacion.”

Que, el Art. 80 ibidem, dispone: “Modelos obligatorios de pliegos.- Los modelos de pliegos
observaran la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, el presente
Reglamento General, y las normas y/o politicas emitidas por el Directorio del SERCOP.
Abarcaran las regulaciones para llevar a cabo las fases: precontractual, suscripcion, y
contractual... EI SERCOP emitiré los modelos obligatorios de pliegos para todos los
procedimientos de contratacion publica, excepto infima cuantia, catalogo electronico,
adquisicion de bienes inmuebles, y contrataciones en situacion de emergencia; sin perjuicio
de que el SERCORP facilite a las entidades contratantes formatos no obligatorios de
documentos, aplicables a este tipo de procedimientos. Para la construccién de los modelos
obligatorios de pliegos se considerara las disposiciones establecidas en la Ley para la
Optimizacion y Eficiencia de Tramites Administrativos, aplicando criterios de simplificacion y
evitando la sobrerregulacion...”

Que, el Art. 88 ibidem, decreta: “Comisién Técnica.- La maxima autoridad de la entidad
contratante o su delegado, conformara una comision técnica para todos los procedimientos
de régimen comun, subasta inversa, régimen especial, y procedimientos especiales
establecidos en la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica y en el
presente Reglamento, cuyo presupuesto referencial sea igual o superior a cien mil dolares
($ 100.000,00)...En el correspondiente acto administrativo, conjuntamente con la aprobacién
de los pliegos, del cronograma y la autorizacion de inicio del procedimiento de contratacion,
se conformara la comision técnica. La comision técnica, como O6rgano colegiado de
naturaleza temporal, sera la encargada de atender y llevar a cabo las diferentes etapas de
la fase precontractual del procedimiento de contratacién. En los procedimientos de
contratacién cuyo presupuesto referencial sea inferior al establecido en el inciso primero de
este articulo, le correspondera llevar a cabo la fase precontractual a un servidor designado
por la maxima autoridad de la entidad contratante o su delegado. La comision técnica se
integrara de la siguiente manera:

1. Un profesional que la méaxima autoridad o su delegado designe, quien la presidira. 2. El
titular del area requirente o su delegado; y, 3. Un profesional afin al objeto de la contratacion
designado por la maxima autoridad o su delegado.

Para el caso del presidente de la comision técnica se deberé designar a su alterno en el
correspondiente instrumento de designacion, que actuara en el caso de que por causas
imprevistas o de fuerza mayor no pueda integrarla...Conjuntamente con la aprobacién de los
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pliegos, del cronograma y la autorizacion de inicio del procedimiento de contratacion se
conformara la comisién técnica...En los procesos de contratacion cuyo presupuesto sea
igual o mayor a quinientos mil délares (USD 500.000,00), intervendra con voz, pero sin voto,
el director financiero y el director juridico, o quienes hagan sus veces, 0 sus respectivos
delegados. La comision técnica se reunira con la presencia de al menos dos de sus
miembros, uno de los cuales sera obligatoriamente el presidente, quien tendra voto
dirimente. Adoptara decisiones validas por mayoria simple. Las sesiones podran realizarse
de forma presencial o a través de medios tecnolégicos, conforme lo determinado en la
correspondiente convocatoria. Los informes de la comision técnica seran dirigidos a la
maxima autoridad o su delegado e incluirédn el analisis correspondiente del proceso y la
recomendacion expresa de adjudicacion o declaratoria de cancelacion o desierto...”

Que, el Art. 89 ibidem, declara: “Fase precontractual. - Una vez que la entidad contratante
cuente con los estudios previos, los pliegos y la certificacion presupuestaria y todos los
documentos preparatorios, la maxima autoridad o su delegado, aprobara los documentos de
la etapa preparatoria mediante resolucion motivada. La fase precontractual comenzara con
la publicacion de la convocatoria en el Portal de Contratacion Publica, de conformidad con
las normas que regulen el procedimiento precontractual que corresponda... Los servidores
del area de compras o contratacion publica, o quien haga sus veces, de la entidad
contratante seran los responsables del tramite en el Portal de Contratacion Publica, hasta la
adjudicacioén o declaratoria de desierto o cancelacion del proceso, segun corresponda.”

Que, el Art. 107 ibidem, dispone: “Método de evaluacion de las ofertas. - Las capacidades
técnicas, econémicofinancieras y/o juridicas, segun correspondan, requeridas a través de
los parametros de evaluacion, podran ser analizadas: 1. Utilizando una unica etapa de
evaluacion a través de la metodologia Cumple / No Cumple, tratandose de subasta inversa
electronica; y, 2. En los demas procedimientos de contratacion de régimen comun, utilizando
dos etapas de evaluacion, la primera con la metodologia Cumple / No Cumple, cuyos
parametros seran establecidos en el pliego por la entidad contratante y posteriormente, solo
con los oferentes calificados, la sequnda etapa de evaluacion sera "Por Puntaje”, a través
del Portal de Contratacion Publica. Se aplicara la metodologia Cumple / No Cumple, cuando
el objetivo sea la determinacion del cumplimiento de una condicion, requisito o capacidad
minima en lo técnico, econémico o juridico por parte del oferente y que sea exigida por la
entidad contratante. Se empleara la metodologia "Por Puntaje" cuando el objetivo sea el
establecimiento de mejores condiciones o capacidades en lo técnico o economico de entre
los oferentes que han acreditado previamente una condicion o capacidad minima requerida.”

Que, el Art. 108 ibidem, dispone: “Evaluaciéon de ofertas en obras En el caso de las
contrataciones de obras, los parametros de personal técnico minimo y su experiencia
minima, equipo minimo, metodologia y cronograma de ejecucion de la obra, seran exigidos
en los pliegos pero como una obligacién de ejecucién contractual, por lo que no seran
verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripciéon. No sera
necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastara con adjuntar
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un compromiso de cumplimiento de dichos parametros en la ejecucion contractual de la obra,
a través del formulario respectivo. Una vez suscrito el contrato, y previo a la autorizacion de
inicio de obra, el contratista presentara al fiscalizador para su aprobacion, los documentos
que sustenten el personal técnico propuesto, el equipo asignado al proyecto, la metodologia
y cronograma de ejecucion de la obra. En caso de que el contratista no cumpla con lo previsto
por la entidad contratante, se procedera a declararlo como contratista incumplido conforme
a lo dispuesto en la Ley Organica del Sistema Nacional de Contrataciéon Publica...”

Que, el Gobierno Auténomo Descentralizado del Cantdn Centinela del Céndor cuenta con los
recursos financieros suficientes para cumplir con todas las obligaciones que se deriven para
este proceso de contratacion, con cargo a la Partida Presupuestaria Nro 3.5.1.7.5.01.01.04
denominada: Saneamiento Ambiental en la Ciudad de Zumbi Primera Etapa, misma que es
financiada por la Secretaria Técnica de Circunscripcion Territorial Especial Amazdnica segun
convenio Nro. STCTEA-DAJ-2025-029 por el valor de $3.242.663,81 para ejecutar el proyecto
denominado: "Saneamiento Ambiental en la Ciudad de Zumbi Primera Etapa, Cantén
Centinela de Coéndor, Provincia de Zamora Chinchipe", mediante certificacién Nro. 071-DF-
GADCCC-2025, emitida por el Director Financiero del GAD del Cantén Centinela del Céndor,
de fecha 16 de septiembre de 2025.

Que, con fecha 24 de noviembre de 2023, se emite el INFORME PARA VIABILIDAD TECNICA,
Nro. MAATE-DZ10-UAPSRD-VT-2023-008-SL; REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
EMITIDA POR EL GAD MUNICIPAL DE CENTINELA DEL CONDOR REFERENTE AL
PROYECTO "ESTUDIOS DE EVALUACION, DIAGNOSTICO Y DISENOS DEFINITIVOS DEL
PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA CIUDAD DE ZUMBI, CANTON CENTINELA DEL
CONDOR, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE" del COMPONENTE: ALCANTARILLADO
PLUVIAL, elaborado por Ing. Shuber Rafael Lupercio Rivera, Responsable de la Unidad de
Agua Potable, Saneamiento, Riego y drenaje y aprobado por el Mgs. Luis Victor Chinchay
Rojas Director Zonal 10 Zamora Chinchipe; quienes entre otras conclusiones sefialan “...b) La
documentacion presentada ha permitido analizar la consistencia del Proyecto por lo que se
considera que: EL PROYECTO ES TECNICAMENTE VIABLE: tomando en cuenta los
justificativos y responsabilidades asumidas por el GAD Municipal de Centinela del Condor...”

Que, con fecha 07 de diciembre de 2023, se emite el INFORME PARA VIABILIDAD TECNICA,
Nro. MAATE-DZ10-UAPSRD-VT-2023-011-SL; REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
EMITIDA POR EL GAD MUNICIPAL DE CENTINELA DEL CONDOR REFERENTE AL
PROYECTO "ESTUDIOS DE EVALUACION, DIAGNOSTICO Y DISENOS DEFINITIVOS DEL
PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA CIUDAD DE ZUMBI, CANTON CENTINELA DEL
CONDOR, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE" del COMPONENTE: ALCANTARILLADO
SANITARIO, elaborado por Ing. Shuber Rafael Lupercio Rivera, Responsable de la Unidad de
Agua Potable, Saneamiento, Riego y drenaje y aprobado por el Mgs. Luis Victor Chinchay
Rojas Director Zonal 10 Zamora Chinchipe; quienes entre otras conclusiones senalan “...b) La
documentacion presentada ha permitido analizar la consistencia del Proyecto por lo que se
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considera que: EL PROYECTO ES TECNICAMENTE VIABLE: tomando en cuenta los
justificativos y responsabilidades asumidas por el GAD Municipal de Centinela del Coéndor...”

Que, con fecha 13 de diciembre de 2023, INFORME PARA VIABILIDAD TECNICA Nro.
MAATE-DZ10-UAPSRD-VT-2023-012-SL; REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
EMITIDA POR EL GAD MUNICIPAL DE CENTINELA DEL CONDOR REFERENTE AL
PROYECTO "ESTUDIOS DE EVALUACION, DIAGNOSTICO Y DISENOS DEFINITIVOS DEL
PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA CIUDAD DE ZUMBI, CANTON CENTINELA DEL
CONDOR, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE" del COMPONENTE: AGUA POTABLE,
elaborado por Ing. Shuber Rafael Lupercio Rivera, Responsable de la Unidad de Agua Potable,
Saneamiento, Riego y drenaje y aprobado por el Mgs. Luis Victor Chinchay Rojas Director
Zonal 10 Zamora Chinchipe; quienes entre otras conclusiones senalan “...b) La documentacion
presentada ha permitido analizar la consistencia del Proyecto por lo que se considera que: EL
PROYECTO ES TECNICAMENTE VIABLE: tomando en cuenta los justificativos y
responsabilidades asumidas por el GAD Municipal de Centinela del Céndor...”

Que, con fecha 13 de noviembre de 2024, se emite la RESOLUCION No. MAATE-SUIA-RA-
DZDZ-2024-484, en la que se Resuelve “Otorgar el Registro Ambiental sobe la base del Plan
de Manejo Ambiental definido por el operador a través del Sistema Unico de Informacion
Ambiental SUIA, para el proyecto, obra o actividad SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LA
CIUDAD DE ZUMBI, PRIMERA ETAPA, CANTON CENTINELA DEL CONDOR, PROVINCIA
DE ZAMORA CHINCHIPE. ubicado/a en la/s Provinicia/s ZAMORA CHINCHIPE Cantén/es
CENTINELA DEL CONDOR Parroquia/s ZUMBI...”

Que, en el mes de abril y julio de 2024, se realizan los planos para el proyecto "SANEAMIENTO
AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE ZUMBI PRIMERA ETAPA, CANTON CENTINELA DEL
CONDOR PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE", elaborados por la Arqg. Betty Palacios y
revisados y aprobados por el Arq. Olger Sanchez Director de Planificacion.

Que, con fecha 18 de marzo de 2024, se elabora el Disefio de la Estructura del Pavimento
para el proyecto "SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE ZUMBI PRIMERA ETAPA,
CANTON CENTINELA DEL CONDOR PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE", elaborado por
el Ing. Ramiro Jiménez.

Que, con fecha 19 de febrero de 2025, el Ing. Pablo Hernan Cisneros Pérez, Director de
Desarrollo Social y Sostenible, Certifica “...que el Gobierno Autébnomo Descentralizado del
cantén Centinela del Céndor, cuenta con una escombrera provisional, ubicada en el Complejo
Recreacional "Playas de Zumbi", en las siguientes coordenadas UTM Datum WGS84 Zona 17
Sur; X=747539.61mE Y= 9570313.40mS, para ejecutar los diferentes obras y proyectos,
especificamente el Proyecto de SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE ZUMBI
PRIMERA ETAPA CANTON CENTINELA DEL CONDOR, PROVINCIA DE ZAMORA
CHINCHIPE.”

Que, en el mes de septiembre de 2025, se elabora las Especificaciones Técnicas ambientales
para el proyecto "SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE ZUMBI PRIMERA ETAPA,
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CANTON CENTINELA DEL CONDOR PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE", suscrito por
Arq. Olger Bladimir Sanchez, Director de Planificacion.

Que, en el mes de septiembre de 2025, se elabora las Especificaciones Técnicas de Rubros
Civiles, para para el proyecto "SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE ZUMBI
PRIMERA ETAPA, CANTON CENTINELA DEL CONDOR PROVINCIA DE ZAMORA
CHINCHIPE", suscrito por Arq. Olger Bladimir Sanchez, Director de Planificacion.

Que, en el mes de septiembre de 2025, se elabora la MEMORIA TECNICA DE DISENO
DEFINITIVO ALCANTARILLADO SANITARIO, para el proyecto "SANEAMIENTO
AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE ZUMBI PRIMERA ETAPA, CANTON CENTINELA DEL
CONDOR PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE", suscrito por Arg. Olger Bladimir Sanchez,
Director de Planificacion.

Que, en el mes de septiembre de 2025, se elabora la MEMORIA TECNICA RED DE
DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, para el proyecto "SANEAMIENTO
AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE ZUMBI PRIMERA ETAPA, CANTON CENTINELA DEL
CONDOR PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE", suscrito por Arqg. Olger Bladimir Sanchez,
Director de Planificacion.

Que, en el mes de septiembre de 2025, se elabora la MEMORIA TECNICA DEL DISENO
DEFINITIVO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CIUDAD DE ZUMBI, para el proyecto
"SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE ZUMBI PRIMERA ETAPA, CANTON
CENTINELA DEL CONDOR PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE", suscrito por Arq. Olger
Bladimir Sanchez, Director de Planificacion.

Que, constan adjuntos la MEMORIA TOPOGRAFICA, para el proyecto "SANEAMIENTO
AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE ZUMBI PRIMERA ETAPA, CANTON CENTINELA DEL
CONDOR PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE", suscrito por Arg. Olger Bladimir Sanchez,
Director de Planificacion.

Que, con fecha 16 de septiembre de 2025, se emite la CERTIFICACION PAC-0146-2025-
ACP, elaborada por Abg. Estefania Aracely Espinoza Analista de Compras Publicas, previo
visto bueno del Ing. Victor Cueva Jefe de la Unidad de Contratacion Publica del GADCCC, en
la que certifica “...Que conforme a lo establecido en el Art.-22 del Plan Anual de Contratacion
de Ley Organica del Sistema de Contratacion Publica — LOSNCP, Art.-43 del Plan Anual de
Contratacion y Art.- 45 Certificacion PAC conforme al Reglamento de la Ley Organica del
Sistema de Contratacion Publica-LOSNCP, y una vez revisado el Plan Anual de Contratacion
aprobado para el afio 2025, se determina que la contratacion denominada "SANEAMIENTO
AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE ZUMBI PRIMERA ETAPA, DEL CANTON CENTINELA DEL
CONDOR, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”, Sl se encuentra planificada y publicada
en el Portal de Compras Publicas correspondiente al afio 2025...”

Que, con fecha 23 de septiembre de 2025, se emite la Certificacion POA Nro. 0115, suscrita
por el Ing. Cesar Calva Técnico de Proyectos, en la que certifica “que la actividad se encuentra
contemplada en el Plan Operativo Anual (POA) 2025”
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Que, con fecha 22 de octubre de 2025, memorando Nro. 0922-UCP-GADCCC-2025,
elaborada por Abg. Estefania Aracely Espinoza Analista de Compras Publicas, previo visto
bueno del Ing. Victor Cueva Jefe de la Unidad de Contratacion Publica del GADCCC, dirigido
al sefior Alcalde, por medio del cual devuelve la documentacion para correcciones a la misma

Que, con fecha que con fecha 23 de octubre de 2025, mediante OF-PMZ-SAGUE-001-2025,
suscrito por el Ing. Fabian Torres leén Director de la Consultoria Constructora salinas
Guerrero CIA LTDA,; dirigido al sefior Alcalde Certifica “...En calidad de Director del Proyecto
de la consultoria “Estudios de Evaluacién, Diagndstico y Disefios Definitivos del Plan Maestro
de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Alcantarillado Pluvial para la Ciudad de Zumbi,
Cantén Centinela del Céndor, Provincia de Zamora Chinchipe”, y luego de realizar un analisis
técnico y documental detallado del proyecto “SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LA CIUDAD
DE ZUMBI PRIMERA ETAPA” CANTON CENTINELA DEL CONDOR, PROVINCIA DE
ZAMORA CHINCHIPE.”, certifico que dicho proyecto forma parte integral de la consultoria del
Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Zumbi. En este contexto, el
proyecto "SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE ZUMBI PRIMERA ETAPA DEL
CANTON CENTINELA DEL CONDOR, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE." se encuentra
comprendido dentro del ambito de intervencion definido en la consultoria, tanto en lo referente
a sus objetivos técnicos y territoriales como en los componentes de infraestructura sanitaria y
ambiental que lo integran.. Por tanto, se confirma que todas las obras, estudios y disefios
vinculados a dicho proyecto corresponden a los productos y entregables previstos en el Plan
Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Zumbi...”

Que, en el 05 mes de noviembre de 2025, mediante MEMORANDUM 0865 SG-GADCCC-
2025, suscrito por sefior Alcalde “...se digne realizar el tramite correspondiente para un
Encargo Administrativo, a favor de la Servidora ARQ. SISA KUSHI CHALAN ZHINGRE,
TECNICO DE ESTUDIOS Y DISENO, la prenombrada Servidora pasard a prestar sus
servicios en calidad de DIRECTORA DE PLANIFICACION, mismas que cumpliré a partir del
dia de manana 06 de noviembre de 2025 hasta el reintegro del titular...”

Que, en el mes de noviembre de 2025, se elabora el INFORME DE DETERMINACION DE LA
NECESIDAD, suscrito por Arg. Arg. Sisa Kushi Chalan Zhingre, Director de Planificacion (E),
en el que se concluye “...Con el proyecto denominado: “SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LA
CIUDAD DE ZUMBI PRIMERA ETAPA” DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR,
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”, se garantiza una mejor calidad de vida en la
parroquia...”

Que, en el mes de noviembre de 2025, se elabora las ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
CONTRATACION para el proceso "SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE ZUMBI
PRIMERA ETAPA, DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR PROVINCIA DE ZAMORA
CHINCHIPE", suscrito por Arg. Sisa Kushi Chalan Zhingre, Director de Planificacion (E).

Que, consta adjunto el Cronograma Valorado de Trabajos, la formula polinébmica, porcentaje
de participacién ecuatoriano minimo, Analisis de Precios unitarios, suscrito por Arg. Sisa Kushi
Chalan Zhingre, Director de Planificacion (E)para el proceso "SANEAMIENTO AMBIENTAL
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EN LA CIUDAD DE ZUMBI PRIMERA ETAPA, DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE".

Que, con fecha doce dias del mes de noviembre de 2025, mediante RESOLUCION
ADMINISTRATIVA DE DESAGREGACION Nro. 0272-A-LICO-GADCCC-2025,
APROBACION DE DESAGREGACION TECNOLOGICA PARA EL PROCESO DE
"SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE ZUMBI PRIMERA ETAPA" DEL
CANTON CENTINELA DEL CONDOR, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE", suscrita por
el sefior Alcalde se Resuelve: Art 2.- APROBAR.- el estudio de Desagregacién Tecnoldgica
correspondiente al proceso de Licitacion de Obra para la contratacion del "SANEAMIENTO
AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE ZUMBI PRIMERA ETAPA" DEL CANTON CENTINELA DEL
CONDOR, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE" por el 35.50% del valor Agregado
Ecuatoriano (VAE) del Presupuesto Referencial de USD 3'242.663.81000 (TRES MILLONES
DOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 81000/10000
Délares de los Estados Unidos América) mas IVA; conforme consta en la documentacién
adjunta al memorando Nro: GADCCC-DP-S-2025-0305.M, de fecha 12 de noviembre 2025

Que, con fecha 06 de noviembre de 2025, mediante memorando Nro: GADCCC-DP-S-2025-
0300.M, suscrito por Arg. Sisa Kushi Chalan Zhingre, Director de Planificacién (E), dirigido al
senor Alcalde solicita “...hago llegar la documentacion corregida de acuerdo a las sugerencias
del memorando Nro. 0922-UCP-GADCCC-2025, con la finalidad que se continue con el
proceso de contratacion.

Que, con fecha 06 de noviembre de 2025, mediante Memorandum 0866-SG-GADCCC-2025,
suscrito por el sefior Alcalde en el que procede a notificar a los integrantes de la Comision
Técnica: 1. Ingeniero. Anderson Montoya (Delegado de la Maxima Autoridad), 2. Ingeniero.
Charly lllescas (Delegado del Titular del area requirente), 3. Ingeniero. Jheison Ajila
(Profesional a fin al objeto del contrato), para el proceso "SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LA
CIUDAD DE ZUMBI PRIMERA ETAPA, DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE"

Que, con fecha 26 de noviembre de 2025, mediante memorandum Nro.- 0957-UCP-GADCCC-
2025, suscrito por Ing. José Luis Ochoa Rivas Jefe de la Unidad de Contrataciéon Publica del
GADCCC, por medio del cual solicitan a la maxima autoridad “...mediante el cual se autoriza
a esta Jefatura de Compras Publicas a continuar con los tramites correspondientes conforme
a la normativa vigente, me permito remitir los pliegos del proceso para su respectiva
legalizacion; una vez legalizados, y con el fin de dar inicio y proceder con la publicacion del
procedimiento de contratacion en el Portal Institucional de Compras Publicas, se requiere la
autorizacion para la elaboracién y suscripcion de la resolucion de inicio por parte de la maxima
autoridad...” mismo que recibe sumilla de la maxima autoridad “...AUTORIZADO
PROCURADOR SINDICO Proceder con la elaboracién de la Resolucién de inicio conforme a
Ley”

Con estos antecedentes la maxima autoridad del Gobierno Auténomo Descentralizado del
Canton Centinela del Condor, en uso de sus facultades que le concede la Constitucién y la
Ley.
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RESUELVE:

Art 1.- AUTORIZAR. - el inicio del procedimiento de contratacion mediante LICITACION DE
OBRAS cuyo cdédigo corresponde al Nro. LICO-GADCCC-2025-004, para el
“SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE ZUMBI PRIMERA ETAPA DEL CANTON
CENTINELA DEL CONDOR, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE.”

Art 2.- APROBAR. - y poner en vigencia los pliegos, cronograma y documentos
precontractuales que se anexan para el proceso precontractual y contractual aplicable al
procedimiento de LICITACION DE OBRAS Nro. LICO-GADCCC-2025-004, para la el
“SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE ZUMBI PRIMERA ETAPA DEL CANTON
CENTINELA DEL CONDOR, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE.”

Art. 3.- DESIGNAR.- la Comisién Técnica para el proceso de LICITACION DE OBRAS Nro.
LICO-GADCCC-2025-004, para la para la el “SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LA CIUDAD
DE ZUMBI PRIMERA ETAPA DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR, PROVINCIA DE
ZAMORA CHINCHIPE.” Que estara conformada por los siguientes funcionarios: 1. Ingeniero.
Anderson Montoya (Delegado de la Maxima Autoridad); 2. Ingeniero. Charly lllescas
(Delegado del Titular del area requirente); 3. Ingeniero. Jheison Ajila (Profesional a fin
al objeto del contrato). Asi mismo y de conformidad AL Art. 88 del Reglamento a la LOSNCP
en la Comision Técnica intervendra con voz, pero sin voto, el Director Financiero y el Asesor
Juridico.

Art. 4.- DISPONER. - Al Jefe de la Unidad de Compras Publicas la publicacién de la presente
Resolucion de Inicio del Procedimiento de Contratacion, conjuntamente con los Pliegos en el
Portal Institucional del SERCOP.

Art. 5.- Autorizar al Director Administrativo para que, por intermedio del encargado de la Oficina
de Sistemas del Gobierno Auténomo Descentralizado del Canton Centinela del Cdéndor,
proceda a la publicacion de la presente resolucion en la pagina web institucional
https://gadcentineladelcondor.gob.ec/ y en la Gaceta Municipal.

Dado y firmado en el despacho de Alcaldia del Gobierno Auténomo Descentralizado del
Canton Centinela del Cdndor, a los veintiséis dias del mes de noviembre del 2025.
CUMPLASE Y NOTIFIQUESE.

Ing. Segundo Pascual Sarango Masache
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR
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RAZON: Siento como tal que la Resolucién Administrativa que antecede, fue emitida y suscrita
por Ing. Segundo Pascual Sarango Masache, alcalde del GADCCC, a los veintiséis dias del
mes de noviembre de 2025. LO CERTIFICO:
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Abg. Marco A. Navarro Palacios . ]
SECRETARIO GENERAL DEL GAD DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR.

Revisado y Abg. Julio Lépez Sarango
. Procurador Sindico del
Aprobado por: GADCCC

Ab. Ruth Calva Jiménez
Abogada de Procuraduria
Sindica

Elaborado por:
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